

Die Gemeinde Wolpertswende schreibt auf Grundlage der VOB folgende Leistungen öffentlich aus:

Sanierung und Modernisierung Grundschule Mochenwangen

Nebenangebote sind zugelassen

Gewerk	Eröffnungstermin
Fenster und Verglasung	15.02.18 10:45 Uhr
<u>Unterlagen ab 22.01.2018</u>	
Türen mit Stahlzargen	ca. 34 Stück
Windfangelemente	ca. 6 Stück
Brandschutztüren	ca. 5 Stück
Kellertüren	ca. 9 Stück
Elektro	15.02.18 11:00 Uhr
<u>Unterlagen ab 22.01.2018</u>	
Leitungen	ca. 245 m ² ca. 160 m ²
Trockenbauarbeiten	15.02.18 11:15 Uhr
<u>Unterlagen ab 22.01.2018</u>	
Rasterdecke	ca. 1100 m ²
Trockenbauwände	ca. 100 m ²
Vorbauwände	ca. 150 m ²
Tischlerarbeiten	15.02.18 11:30 Uhr
<u>Unterlagen ab 22.01.2018</u>	
Sanierung Türen	ca. 30 Stück
Brandschutztüren	4 Stück
Innenfenster	4 Stück
Brandschutztore	3 Stück
Bodenlegearbeiten	15.02.18 11:45 Uhr
<u>Unterlagen ab 22.01.2018</u>	
Teppich	ca. 850 m ²
Kautschuk	ca. 465 m ²
Belag Treppe	1 Stück

Baubeginn: 12.02.2018
Fertigstellung: Sep. 2018 KW 36

Die Angebotsunterlagen können ab 22.01.2018, bei der HOLZBAU kreativ Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH in Fronreute-Staig abgeholt bzw. angefordert werden.

Kostenerstattung: 25 €
für ein Leistungsverzeichnis inkl. Datenträger im Format DA83. Bei Postversand zuzüglich 5,00EUR gegen Einsendung eines Verrechnungsschecks. Der Kostenbeitrag wird nicht zurückerstattet.

Planung und Bauüberwachung: HOLZBAU kreativ Ingenieur- und Planungs-GmbH
Schenkenwaldstraße 30
88273 Fronreute
Tel.: 07502 912070
Fax.: 07502 941641

Abgabetermin: Montag 15. Feb. 2018
vor Eröffnungstermin auf der Gemeindeverwaltung Wolpertswende
88284 Wolpertswende
Kirchplatz 4
Zimmer 8

Zuschlags- und Bindefrist: 23.03.2018
Nachprüfstelle: Landratsamt Ravensburg

Gemeinde Wolpertswende
gez.
Daniel Steiner, Bürgermeister