

Die Gemeinde Wolpertswende schreibt auf Grundlage der VOB
Folgende Leistungen öffentlich aus:

Sanierung und Modernisierung Grundschule Mochenwangen

Nebenangebote sind zugelassen

| Gewerk | Eröffnungstermin |
|--|---------------------------|
| Fenster und Verglasung | 15.02.18 10:45 Uhr |
| <u>Unterlagen ab 22.01.2018</u> | |
| Fensterelemente Alu bzw. Holz Alu | ca. 416 m ² |
| Zugangstürenelemente | . 3 Stk |
| Elektro | 15.02.18 11:00 Uhr |
| <u>Unterlagen ab 22.01.2018</u> | |
| Standverteiler | 1 Stk |
| Steckdosen | ca. 171 Stk |
| Datendosen | ca. 43 Stk |
| Beleuchtungskörper | ca. 259 Stk |
| Busüberwachte Sicherheitsleuchten | ca. 80 Stk |
| Lautsprecher + ELA-Anlage | ca. 43 Stk |
| KNX BUS-System mit Visualisierung | |
| Rauch- Wärmemelder | ca. 44 Stk |
| Infrarot Bewegungsmelder (Einbruchmeldeanlage) | 6 Stk |
| Beamerhalter | 7 Stk |
| Trockenbauarbeiten | 15.02.18 11:15 Uhr |
| <u>Unterlagen ab 22.01.2018</u> | |
| Rasterdecke | ca. 1100 m ² |
| Trockenbauwände | ca. 100 m ² |
| Vorbauwände | ca. 150 m ² |
| Tischlerarbeiten | 15.02.18 11:30 Uhr |
| <u>Unterlagen ab 22.01.2018</u> | |
| Türen mit Stahlzarge bzw. in Bestandszarge | ca. 32 Stk |
| Brandschutztüren | 15 Stk |
| Innenfenster | 4 Stk |
| Windfangelemente | 3 Stk |
| Brandschutztore | 3 Stk |
| Bodenlegearbeiten | 15.02.16 11:45 Uhr |
| <u>Unterlagen ab 22.01.2018</u> | |
| Teppich | ca. 850 m ² |
| Kautschuk | ca. 465 m ² |
| Belag Treppe | 1 Stk |

Baubeginn: 12.02.18
Fertigstellung: Sep. 2018 KW 36

Die Angebotsunterlagen können ab 22.01.2018, bei der
HOLZBAU kreativ Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH in
Fronreute-Staig abgeholt bzw. angefordert werden.

Kostenerstattung: 25€
für ein Leistungsverzeichnis inkl. Datenträger im Format DA83. Bei
Postversand zuzüglich 5,00EUR gegen Einsendung eines
Verrechnungsschecks. Der Kostenbeitrag wird nicht zurückerstattet.

Planung und Bauüberwachung: HOLZBAU kreativ Ingenieur-
und Planungs-GmbH
Schenkenwaldstraße 30
Tel.: 07502 912070
Fax.: 07502 941641

| | |
|---|---|
| Abgabetermin: | Montag 15. Feb 2018 vor Eröffnungstermin auf der Gemeindeverwaltung Wolpertswende 88284 Wolpertswende Kirchplatz 4 Zimmer 8 |
| Zuschlags- und Bindefrist Nachprüfstelle: | 23.03.118 Landratsamt Ravensburg |
| Gemeinde Wolpertswende Daniel Steiner, Bürgermeister | |